

懲教管理局
第 00006-AQ/GA/2023 號直接磋商
《澳門新監獄第二期工程之改善、裝修及修復工程-監察》
判給結果

被判給公司	最高負擔金額(澳門元)
圓方工程顧問有限公司	MOP1,255,500.00